



Tomada de Preços nº 01/2020

PROCESSO Nº 23242.000571/2020-31

ANEXO X - MODELO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO	DIAS A CONSIDERAR
01	Planejamento da Execução (encomenda e recebimento dos equipamentos, placas, painéis e demais, além da apresentação dos documentos da subcontratada (se for o caso)).	
02	Adequações físicas (preparação do espaço para instalação da câmara, e impermeabilizações do contrapiso, e demais).	
03	Montagem dos painéis (impermeabilizações e vedações) e instalação dos equipamentos.	
04	Testes (verificação do funcionamento dos dispositivos).	
05	Treinamento / Capacitação.	
TEMPO TOTAL - DIAS		

O tempo total da obra será de: XX (número escrito) dias.

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Responsável pela Empresa

CPF.: _____

Local - UF, ____ de _____ de 2020.



Emitido em 06/11/2020

PLANO DE TRABALHO Nº 71/2020 - CLCSR (11.01.06.02.04.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/11/2020 15:03)

RENATA ROTTA

DIRETOR

2624193

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.iffarroupilha.edu.br/documentos/> informando seu número: **71**, ano: **2020**, tipo: **PLANO DE TRABALHO**, data de emissão: **06/11/2020** e o código de verificação: **37e1c5b428**