

ORÇAMENTO RESUMO - ALMOXARIFADO			
PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA- SANTO ÂNGELO			
REFERÊNCIA: SINAPI/2016			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	%	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,85%	R\$ 19.152,99
2	TRABALHOS EM TERRA	6,61%	R\$ 44.430,47
3	INFRAESTRUTURA	10,08%	R\$ 67.737,36
4	SUPRAESTRUTURA	19,40%	R\$ 130.389,17
5	ALVENARIA E PAINÉIS DIVISÓRIOS	5,39%	R\$ 36.201,50
6	COBERTURA	8,37%	R\$ 56.237,53
7	ESQUADRIAS	10,37%	R\$ 69.647,08
8	REVESTIMENTOS	15,94%	R\$ 107.124,56
9	VIDROS	0,45%	R\$ 3.046,40
10	PAVIMENTAÇÃO	4,38%	R\$ 29.448,19
11	PINTURA	2,67%	R\$ 17.923,63
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,52%	R\$ 3.474,39
13	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS	1,29%	R\$ 8.696,30
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO	0,16%	R\$ 1.101,91
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,73%	R\$ 25.081,19
17	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,73%	R\$ 38.470,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,97%	R\$ 6.523,13
19	EQUIPAMENTOS	1,08%	R\$ 7.254,59
VALOR TOTAL DA OBRA		100,00%	R\$ 671.940,39